


 
Ostravská 630,631 a 632, Praha 18-Letňany    PSČ 199 00                                                                                                                             technická  zpráva  
  
 

 

 Strana 1 (celkem 3) 

Akce:    Hydraulické vyvážení   a instalace termoregulační  techniky    
Místo:  Ostravská 630,631 a 632, Praha 18-Letňany, PSČ 199 00                

    
1. Seznam dokumentace 

 

Název 
 

Měřítko 

 Textová část 
1 Technická zpráva ,výpis materiálu a prací  
 Výkresová část 

2 Ostravská 630,631 a 632  
Půdorys technického podlaží – navrhovaný stav,  detail armatur, parametry 
stoupaček, legenda 

 

3 Ostravská 630 - 1.N.P., typické podlaží, legenda  
4 Ostravská 630 -  Schéma těles  
5 Ostravská 631 - 1.N.P., typické podlaží, legenda  
6 Ostravská 631 -  Schéma těles  
7 Ostravská 632 - 1.N.P., typické podlaží, legenda  
8 Ostravská 632 -  Schéma těles  

 
2. Technická zpráva 

  
Předmětem prováděcí  projektové  dokumentace je  instalace  termoregulační techniky a 
hydraulického vyvážení   v obytném  domě    Ostravská 630,631 a 632  Praha  18-Letňany, PSČ 199 
00.                       
 
V dokumentaci je řešeno :    

- instalace a nastavení nových radiátorových ventilů na otopných tělesech po přepočtu otopné 
soustavy  po zateplení objektu 
-  instalace nového uzavíratelného šroubení u otopných  těles 
- instalace a nastavení seřizovacích a regulačních armatur na patách  jednotlivých  stoupaček  
 
Pro zpracování projektu byly použity tyto podklady: 

a/ zaměření systému vytápění v objektu 
b/ dokumentace k objektu dodaná investorem 
c/ příslušné předpisy a ČSN 
d/ dokumentace technologického zařízení 
  
Zpracovatel :  

Profitherm CZ, s.r.o.  
Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10-Hostivař 

Projektant   : Ing.  Antonín HORYCH ,autorizovaný technik v oboru technika prostředí, 
specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika  ČKAIT 0500778 , ke dni 29.2.2000  



 
Ostravská 630,631 a 632, Praha 18-Letňany    PSČ 199 00                                                                                                                             technická  zpráva  
  
 

 

 Strana 2 (celkem 3) 

Základní údaje  o stavbě 

  

Objekt se skládá z osmi nadzemních obytných  podlaží, jednoho  technického   podlaží a tří 
vchodů.  Nachází se  v krajině s normálními větry  v poloze chráněné. Oblastní výpočtová 

teplota je -12
0
C.  Zdrojem tepla  je  objektová předávací stanice. Potrubní rozvod je řešen 

dvoutrubkově, systém protiproud.    
 

 Parametry soustavy 
 
instalovaný výkon na otopných tělesech   :   140 634 W,  
pozn. při tepelném spádu 65/50 0C, po zateplení objektu 
min. dif. tlak na patě  za patními armaturami   :   20 kPa 
průtok teoretický  :                         8,1 m3/h 

výpočtový tepelný spád  :              65/50 
0
C 

vodní objem soustavy :                  3471  l            
   

Otopná tělesa a příslušenství 
 
Na všech otopných tělesech bude provedena výměna radiátorových ventilů a to za typ COMAP 
Variosar – přímý s termostatickou hlavicí COMAP  SENSO RI. Na ventilech u těles ve vstupním 
podlaží budou instalovány hlavice pro veřejné prostory COMAP  SENSO RI 100. Digitální hlavice 
na otopných tělesech v bytech budou ponechány. Nastavení trvalé regulace ventilů bude 
provedeno dle této projektové dokumentace 
 
Dále bude provedena výměna  radiátorového šroubení a to za typ Comap 2429- přímé. Nové 
šroubení umožní uzavření , případně vypouštění jednotlivého otopného tělesa.  
 

Regulační a uzavírací armatury na stoupačkách 

 
Stávající armatury, tj. regulátory diferenčního tlaku Danfoss ASV-PV, uzávěry a vypouštěcí 
armatury budou demontovány.     
 
Na přívodu stoupaček (popř. regulačních okruhů)  bude instalována smyčková vyvažovací  
armatura průtoku topné vody COMAP Nexus Valve Vertex. Nastavení vyvažovacích armatur 
bude provedeno  dle této dokumentace –  viz tabulka – výkres č.2    
 
Na zpátečce stoupaček (popř. regulačních okruhů)   bude instalován regulátor diferenčního 
tlaku Comap Nexus Valve Passim (5-25 kPa). Nastavení regulátorů bude provedeno  dle této 
dokumentace –  viz tabulka – výkres č.2    
 
Před a za armaturami je nutno instalovat uklidňující délky. Nové potrubí bude opatřeno 
základním nátěrem a opatřeno tepelnou izolací dle požadavků vyhl. 193/2007 Sb. Na 
stoupačkách dále budou instalovány nové plnoprůtokové uzavírací kulové ventily a vypouštěcí 
ventily DN15.  Dvojící armatur bude zajištěn konstantní diferenční tlak a seřízení průtoku topné 
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vody z důvodu zabránění hluku, nerovnoměrného rozdělení topné vody a  nestability  
pracovních podmínek  pro termostatické ventily i při částečném zatížení. Dvojregulační 
termostatické ventily přitom umožňují přesnou distribuci  množství vody k jednotlivým 
otopným tělesům.  
  
  

Úpravy v objektové předávací stanici           
 

V objektové předávací stanici  je na přívodním potrubí do objektu instalováno oběhové 
čerpadlo Grundfos MAGNA 3 32-120 F. Čerpadlo bude nastaveno   na konstantní diferenční tlak  
20kPa ( 2m) 
 

 Uvedení do provozu, zkoušky 

 
Po provedení montáže a svářečských pracích  je nutno před napuštěním topné vody celý systém 
propláchnout čistou vodou a  pročistit  stávající filtry. Po napuštění a natlakování systému je 
nutno celý  systém odvzdušnit a to při plně otevřených radiátorových armaturách. Radiátorové 
ventily budou při napouštění a odvzdušnění ponechány bez TRV hlavic. Po odvzdušnění systému 
bude provedeno nastavení regulačních, seřizovacích armatur dle této PD. Následně bude  
provedena topná zkouška v délce 72 hod.   
 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 
zásady bezpečnosti práce  vztahující se konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou 
vyhl.601/2006 Sb  ve znění platných předpisů, hygienickými předpisy Mzd a předpisy o požární 
ochraně MV. Dodavatelé jsou povinni zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární 
opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost   především při souběhu montážních prací  různých 
profesí.   

4. Závěr 
  

Prováděcí projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže 
odbornými pracovníky. Při montáži je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhl.324/90 
Sb. Případné změny nebo doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem. 
  
V Praze  10 /2024     



Položka jednotky množství
jednotková 

cena
cena za položku

poř. 

číslo

1 Radiátorový ventil  Comap Variosar - DN 10  -přímý Ks 231 0,00

2 Radiátorový ventil  Comap Variosar - DN 15  -přímý Ks 4 0,00

3 Demontáž  stávajícího radiátorového ventilu ks 235 0,00

4 Montáž   radiátorového ventilu Comap ks 235 0,00

5 Termostatická hlavice  Comap RI Ks 230 0,00

6 Termostatická hlavice  Comap RI-100 Ks 3 0,00

7 Radiátorové šroubení  Comap 2429- DN 10  -přímé Ks 233 0,00

8 Radiátorové šroubení  Comap 2429- DN 15  -přímé Ks 2 0,00

9 Demontáž hlavic, nastavení trvalé  regulace , montáž hlavic ks 235 0,00

10 Demontáž stávajících šroubení, ekologická likvidace ks 235 0,00

11 Zkrácení přípojek.tělesa + vyříznutí závitu pro montáž uzavíratelného šroubení ks 235 0,00

12 Montáž  šroubení ks 235 0,00

13 Režijní materiály a technické plyny kpl 1 0,00

14 Kulový uzávěr s páčkou závitový, plnoprůtočný -   DN15, max.PN30, max.  +100 
0
C ks 12 0,00

15 Kulový uzávěr s páčkou závitový, plnoprůtočný -   DN20, max.PN30, max.  +100 
0
C ks 24 0,00

16 Montáž uzavíracích armatur ks 36 0,00

17 Vypouštěcí ventil  kulový DN15, max.PN10, max.  +90 
0
C ks 36 0,00

18 Montáž  vypouštěcích armatur ks 36 0,00

19 Demontáž stávajících uzavíracích armatur, ekologická likvidace ks 21 0,00

20 Demontáž stávajících vypouštěcích armatur, ekologická likvidace ks 21 0,00

21 Demontáž stávajících stoupačkových armatur ks 15 0,00

22 Vyvažovací ventil Comap Nexus Valve Vertex závitový DN15 ks 3 0,00

23 Vyvažovací ventil Comap Nexus Valve Vertex závitový DN20 ks 12 0,00

24 Montáž   vyvažovacích armatur ks 15 0,00

25 Regulátor diferenčního tlaku Comap Valve Passim ( 5-25kPa) závitový DN15 ks 3 0,00

26 Regulátor  diferenčního tlaku Comap Valve Passim ( 5-25kPa) závitový DN20 ks 12 0,00

27 Montáž   regulátorů diferenčního tlaku ks 15 0,00

Výpis hlavního materiálu a prací - Okružní 274, Týnec nad Sázavou

Otopná tělesa, ventily a šroubení

Stoupačkové uzávěry, vypouštěcí armatury, stoupačkové regulace, redukce, úprava potrubí



28 Potrubí ocelové  DN15,2x nátěr m 3 0,00

29 Potrubí ocelové  DN20, 2x nátěr + Izolace MV s Al fólií tl.30 mm m 12 0,00

30 Redukce závitová,popř. kovaná  DN25/15 ks 12 0,00

31 Redukce závitová,popř. kovaná DN25/20 ks 24 0,00

32 Redukce závitová,popř. kovaná DN32/20 ks 24 0,00

33 Pomocné materiály, technické plyny, šroubení kpl 1 0,00

34 Nastavení stávajícho oběhové čerpadla Grundfos Magna 3 32-120 F, 230 V ks 1 0,00

35 Topná zkouška kpl 1 0,00

36 Průběžný úklid pod dobu stavebních prací kpl 1 0,00

cena celkem 0,00

Úpravy v OPS

Ostatní


